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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
TERMO DE REFERENCIA
REGRAS COMPLEMENTARES

1. OBJETO

1.1 CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS
OBRAS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, ENQUADRADAS NO FUNDO NACIONAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL — FHNIS,
NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA — MA,, conforme condi¢des, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.1. O objeto da licitagdo tem a natureza OBRAS DE ENGENHARIA,;

1.2. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 6.337.500,00 (Seis milhdes, trezentos e
trinta e sete mil e quinhentos reais).

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdao os discriminados no anexo “PL
ORCAMENTARIA”, conforme Anexo Planilha Orgamentaria.

1.4. A presente contratagdo adotara como regime de execucao a Empreitada por Precgo
Global, a partir de contratacao na forma da lei;

1.5. A licitagdo devera ser realizada por LOTE UNICO, devendo o licitante oferecer proposta
unica com menos valor global.

4.3. O critério de julgamento adotado sera o MENOR VALOR GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Termo de Referéncia, no instrumento convocatério (Edital) e seus
Anexos quanto as especificacdes dos objetos e suas respectivas particularidades.

1.6. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
prorrogavel na forma da Nova Lei de Licitacdes (Lei n°® 14.133).

1.5. O prazo de execucao é de 180 (cento e oitenta) dias.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

A presente justificativa tem como finalidade fundamentar a necessidade de
contratagcdo de empresa de engenharia, devidamente habilitada, para a execuc¢ao de obras de
construcao de unidades habitacionais de interesse social, no ambito do Programa Minha Casa
Minha Vida (PMCMV) no Municipio de Presidente Dutra/MA, conforme diretrizes estabelecidas
pelo Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades e da Caixa Econémica Federal, em
instrumento recém formalizado.

A execucao deste empreendimento justifica-se, sobretudo, pelo carater estratégico e
emergencial da politica habitacional local, diante do expressivo déficit habitacional
identificado no Municipio, com énfase nas familias em situagao de vulnerabilidade social, que
residem em condicdes precarias, em areas de risco, em especial no perimetro do Canal do
Riachinho e demais areas instaveis, ou em moradias improvisadas e insalubres.

A contratagao de empresa especializada por meio de processo licitatorio, nos termos da
Lei n° 14.133/2021, assegura a observancia dos principios da legalidade, economicidade,
competitividade e eficiéncia, além de permitir que a execugao ocorra com padrao técnico

adequado, respeitando as especificagoes técnicas definidas nos projetos arquitetonicos,
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urbanisticos e complementares, previamente aprovados pela Caixa Econdmica Federal,
conforme normativos do PMCMV.

Ressalta-se que a construgéo das unidades exige conhecimento técnico especializado,
uso de materiais e métodos construtivos padronizados, bem como o cumprimento de prazos,
cronogramas fisicos-financeiros e requisitos de qualidade estipulados pelo programa federal.
Portanto, trata-se de servico que nao pode ser executado diretamente pela administracao
municipal, o que reforga a necessidade de terceirizacdo da execug¢éo junto a iniciativa privada.

Além disso, o investimento em habitagdo de interesse social possui efeito multiplicador na
economia local, gerando emprego e renda, fortalecendo o setor da construcdo civil e
promovendo inclusao social por meio do acesso a moradia digna.

Desta forma, a contratacao da empresa de engenharia se configura como medida técnica,
legal e economicamente viavel, compativel com o interesse publico, estando devidamente
alinhada as metas institucionais da gestao municipal e aos compromissos assumidos junto ao
Programa Minha Casa Minha Vida.

Desse modo é que se justifica a necessidade da contratacao pretendida.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:
3.1. A descricao da solugao como um todo, encontra-se pormenorizada no ETP e nas pecas
técnicas anexadas ao processo, objeto da referida contratagao.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de objeto especifico, estimado para CONTRATACAO DE EMPRESA, para execugao
de Obra de engenharia, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA
ELETRONICA.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de
21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3°
do aludido decreto, cuja execucao indireta é vedada.

4.3. A execucgao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administracdo, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta.

4.4. Sera adotada a ETAPA DE PRE-QUALIFICACAO para o presente certame.

5. DA INVERSAO DE FASES
5.1 DA JUSTIFICATIVA LEGAL

A Lei n° 14.133/2021, em seu art. 17, §2° admite a possibilidade de a Administracao,
mediante motivacdo expressa, inverter a ordem das fases do procedimento licitatorio,
promovendo a verificagao dos documentos de habilitacdo antes da analise das propostas.

Essa sistematica pode ser adotada em situagdes em que se vislumbra maior eficiéncia e
seguranca juridica, com base nos seguintes fundamentos:

1. Racionalidade Processual e Seguranca Juridica

o Ao verificar previamente a habilitacdo, a Administracao elimina desde o inicio os
licitantes que nao possuem condi¢gdes de contratar, restringindo a analise das

propostas apenas aos concorrentes efetivamente habilitados.
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o Essa medida reduz riscos de retrabalho, evitando situagbes em que propostas
mais vantajosas precisariam ser desclassificadas posteriormente por inabilitagdo
de seus proponentes.

2. Preservacao da Competitividade

o Todos os licitantes tém assegurado o direito de participar da disputa,
apresentando seus documentos em igualdade de condi¢cdes, em respeito ao
principio da isonomia.

o A ordem de analise nao compromete a competitividade, pois os critérios de
julgamento continuam sendo objetivos e previamente definidos.

3. Manutencgao da Vantajosidade Econémica

o O fato de a habilitagdo ser analisada em primeiro lugar nao afeta a busca pela
proposta mais vantajosa para a Administracdo, ja que a escolha final recaira
sempre sobre a melhor proposta dentre aquelas apresentadas por licitantes
habilitados.

o Assim, a Administracdo assegura que o contrato sera celebrado com licitante
plenamente apto, sem abrir mdo da economicidade e da qualidade técnica.

4. Excepcionalidade Justificada

o Essa inversdo, embora distinta da regra geral, mostra-se adequada em cenarios
de maior complexidade técnica, volume elevado de documentacao, ou quando ha
histérico de propostas desclassificadas por inabilitacao.

o A medida reforca a eficiéncia e a legitimidade do certame, prevenindo
questionamentos futuros e garantindo maior seguranga ao processo.

5.2 DA JUSTIFICATIVA TECNICA

A execucdo de um conjunto habitacional demanda capacidade técnica e operacional
comprovada, incluindo profissionais habilitados, experiéncia prévia em obras de engenharia de
porte semelhante e regularidade quanto as exigéncias legais e fiscais.

A habilitagao prévia assegura que somente empresas com efetiva aptidao técnica, financeira
e juridica apresentem propostas validas, reduzindo o risco de adjudicacdao a empresas inaptas.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1 As empresas deverdo ter atendido aos critérios de PRE-QUALIFICACAO, conforme
procedimento descrito anteriormente.

6.2 As empresas deverao comprovar, ainda, a qualificacao técnica, por meio da apresentacao
dos documentos que no item 20 do presente projeto.

7 VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1 Nao sera obrigatoria para fins de comprovacao em certame, porém a licitante devera
declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicbes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

8 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
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8.1 A execucdo do objeto seguira a dindmica prevista nos memoriais e especificagoes
técnicas anexos que compde o presente projeto.

8.2 A execucgao dos servigos/obra sera iniciada na data subsequente a emissdo da ordem de
servigo, cujas etapas observarao aos cronogramas e anexos orgamentarios (Projeto Basico) do
presente instrumento.

9 MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1 Para a perfeita execucado dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, promovendo sua substituicdo quando
necessario conforme prevista nos memoriais e especificacdes técnicas anexos que compde o
presente projeto.

10 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeices, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execug¢dao dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

10.5 Efetuar as retengoes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigcos da Contratada,
em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

10.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

10.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagao previr o atendimento direto;

10.6.2 direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3 promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagéo
a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
6rgao ou entidade responsavel pela contratacado, especialmente para efeito de concessao de
diarias e passagens.

10.7 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

10.8 Realizar avaliacdes periodicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

10.9 Cientificar o 6rgao de representacao judicial do Municipio de Presidente Dutra/Ma para
adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacoes pela Contratada;
10.10 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condigao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
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10.10.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
10.10.2 comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.10.3 laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
10.104 carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
10.10.5 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra

junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

10.11 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas
apos o recebimento do servigo e notificagcdes expedidas;

10.12 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia, na forma da Lei n® 14.133/21.

11 OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1  Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com
a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

11.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.3.1 A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacao por todo e qualquer
dano causado ao Municipio de Presidente Dutra - MA, devendo, em qualquer caso, a contratada
ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

11.4  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5 Vedar a utilizagao, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fungcao de confianca no 6rgao Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Estadual/Distrital OU Municipal ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado; 4) Certiddao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017;

11.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convengéo,

Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
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as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislagéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.7.1 A Administragédo Publica ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos
nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.
11.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-
estar no trabalho;

11.10 Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

11.11 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens
de terceiros.

11.12 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.13 Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este
Projeto Basico, no prazo determinado.

11.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina.

11.15 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacgao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

11.16 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagcao exigidas na licitacao;

11.18 Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras
de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

11.19 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

11.20 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto
da licitagao;
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11.21 Cumopirir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;

11.22 Prestar os servigos dentro dos paradmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.23 Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”,
do Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacgdes e atualizagcbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagdes;

11.23.2 Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizagao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo
das sancoes civis e penais cabiveis.

11.24 Realizar a transi¢cao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos
da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

11.25 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

11.26 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

11.27 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagcdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servico;

11.28 Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

11.29 Apresentar, quando solicitado pela Administracao, atestado de antecedentes criminais e
distribuicao civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalacées do 6rgao;

11.30 Atender as solicitagcdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacdes relativas a execucao do servigco, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.31 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

11.32 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

11.33 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de servigo
para representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis
com 0S compromissos assumidos;

11.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;
11.35 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarios,
elétricas e de comunicacgao.
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11.35.1 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.36 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

11.37 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigcbes meteoroldgicas, servigos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situagéo
das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

11.38 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

11.39 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6érgao competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA,; (b) supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo érgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgado ambiental
competente.

11.40 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°,
da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.40.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacido devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado
ao orgao competente, conforme o caso;

11.40.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugcado CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

11.40.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
A de preservacao de material para usos futuros;

11.40.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

11.40.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
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11.40.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

11.40.3 Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.40.4 Parafins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.41.1  Qualquer instalagado, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA
n°® 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
11.41.2 Na execucao contratual, conforme o caso, a emissado de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacao correlata;

11.41.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes;

11.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigcos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificagao,
defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.43 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
11.44 qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

11.45 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao de licencas e
regularizagdao dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de
Operacao, etc.);

11.46 No caso de execucao de obras:

11.46.1 Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;
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11.46.1.1 Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com
o FGTS, havera retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacao seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigagdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos
servicos objeto do contrato;

11.46.2 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugéo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

11.47 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execuc¢ao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificacdes técnicas, para posterior execucao e implantacido do objeto garantindo a plena
compreensao das informacgdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:
11.471 A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes neste Projeto Béasico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre
os diversos projetos;

11.48 Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participagcdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacodes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacoes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderao ultrapassar, no seu

11.49 conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do
Decreto n. 7.983/2013.

11.50 Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reuniao inicial, devidamente registrada
em Ata, para dar inicio a execucao do servico, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais,
em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragao do Projeto Basico, o gestor
do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e o0s gerentes das areas que executarao os servicos
contratados.
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12 DA SUBCONTRATACAO
11.1  N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio, sem a anuéncia da PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA.

13 ALTERACAO SUBJETIVA

13.1E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao exigidos
na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja
prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do contrato.

14 CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1  Afiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacado contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragao dos valores contratuais previstos nos artigos 124
e 125 da Lei n® 14.133/21.

13.2 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
13.3 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, na forma
da Lei n® 14.133/21.

13.4 O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto no artigo 89 da Lei n°® 14.133/21.

13.5 As atividades de gestao e fiscalizacdo da execucao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacao ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as acoes relacionadas a Gestao do Contrato.

13.6 A fiscalizagao técnica dos contratos avaliara constantemente a execucao do objeto.

13.7 Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.8 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdao da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos
servicos realizada.

13.9 Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagao
de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

11
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13.10 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servigo com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

13.11 Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagado do servico
em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

13.12 O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacao dos servicgos.

13.13 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

13.13.1  solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatorios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucao da obra, em especial, quanto:

13.13.1.1 ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

13.13.1.2 a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

13.13.1.3 a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for
devido;

13.13.1.4 aos depodsitos do FGTS; e

13.13.1.5 ao pagamento de obrigacbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extin¢ao do contrato.

13.13.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por
13.13.3 meio da apresentacado de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido
seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que nao impedira que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

13.13.4 oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

13.13.5 somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrugcéo
Normativa SEGES/MP n°® 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

13.14 As disposi¢des previstas nesta clausula nao excluem o disposto no Anexo VIl da Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

13.15 A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com a Lei n°® 14.133/21.

12
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14. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

141 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relagdo a cada etapa de execugdo prevista no
cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo da
respectiva etapa, nos termos abaixo:

14.1.1 Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo,
através de planilha e memoria de calculo detalhada.

14.1.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

14.1.3 A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

14.2 O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou
pela equipe de fiscalizagcdo apds a entrega da documentagéao acima, da seguinte forma:

14.2.1 A contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servigcos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico,
com a finalidade de verificar a adequacao dos servigcos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1.1 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestagao dos servicos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

14.2.1.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execugcao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a ultima e/ou unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

14.2.1.3 O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2.1.4 A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.
14.2.1.5 Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal administrativo
devera verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n° 5/2017, no que forem
aplicaveis a presente contratacdo, emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do
contrato;

14.2.2 No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacao devera elaborar Relatério Circunstanciado
em consonancia com suas atribuicoes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

14.2.2.1 quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execu¢ao do contrato,
em relacao a fiscalizacao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

13
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14.2.2.2 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatorio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

14.2.2.3 Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia
do esgotamento do prazo.

14.3 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, 0
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servigcos, obedecendo as seguintes diretrizes:

14.3.1 Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizacdo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

14.3.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

14.3.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdao, com base no Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), ou
instrumento substituto.

14.1. Nos contratos de escopo O recebimento da ultima etapa de execugao equivale ao
recebimento do objeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

14.3.4 provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do
contratado;

14.3.5 definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacgao,
ou vistoria que comprove a adequacgao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 117 da Lei 14.133/21;

14.3.6 O prazo para recebimento definitivo sera de 90 (noventa) dias.

14.3.7 Na hipotese de a verificacao a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento.

14.4 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forgca das disposicoes legais
em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

14.5 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

DO PAGAMENTO

14.6 A emissdao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico.

14.7 Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante deverd comunicar a empresa

para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
14
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14.8 O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

14.1.1. Os pagamentos seguirdo os dispostos nos artigos 143 a 146 da Lei n°® 14.133/21.

14.9 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacéo
mencionada nos artigos da legislacdo pertinente.

14.9.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do fornecedor contratado,
deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26
de abril de 2018.

14.10 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

14.10.1 o prazo de validade;

14.10.2 a data da emissao;

14.10.3 os dados do contrato e do 6rgao contratante;

14.10.4 o periodo de prestacio dos servicos;

14.10.5 o valor a pagar; e

14.10.6 eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

14.11 Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao
da regularizacao da situacao, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

14.12 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

14.13 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

14.14 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério da contratante.

14.15 Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacao em
licitacao, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

14.16 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

14.17 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.
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14.18 Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacédo junto ao
SICAF.
14.18.1 Sera rescindido o contrato em execug¢ao com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
14.19 Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo ftributaria prevista na legislacdo
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
14.20 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, @ empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgao contratante, com fundamento
na Lei de Diretrizes Or¢camentarias vigente.
14.21 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.
14.21.1 Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos
servicos objeto do contrato.
14.21.2 O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicbes sociais, previdenciarias
e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagao aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execuc¢ao do contrato.
14.22 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagao
financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més,
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:
EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:
| (6/100)

= (TX) = 365

15. REAJUSTE

15.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento a
que a proposta se referir.

15.1.1. O orcamento estimado pela Administracao baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI
(SICRO) e COMPOSICOES PROPRIAS.
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15.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima
mencionada, aplicando-se o indice Nacional da Construgéo Civil - INCC exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula
(art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V (I-1°/I° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de prec¢os correspondente a data fixada para
entrega da proposta na licitagao;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

15.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

15.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
15.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor.

15.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

15.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

16. GARANTIA DA EXECUCAO

16.1 A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao
de garantia, podendo optar por caugcado em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia
ou fianga bancaria, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato,
com validade durante a execucao do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacgao.

16.1.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

16.1.2 O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara o contratado a multa de mora,
na forma prevista em edital ou em contrato.

16.2 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
16.2.1 prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

16.2.2 prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;
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16.2.3  multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

16.2.4 obrigaces trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

16.3 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

16.4 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econémica Federal, com corre¢do monetaria.

16.5 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

16.6 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

16.7 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratacéo.

16.8 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 30 (trinta)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

16.9 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.
16.10 Sera considerada extinta a garantia:

16.10.1 com a devolugcao da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato;

16.10.2 no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo nao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicacgao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

16.11 O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

16.12 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

17. SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1  Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/21, a CONTRATADA que:
17.1.1 Nao executar total ou parcialmente qualquer das obrigacoes assumidas em decorréncia
da contratacgao;

17.1.2 ensejar o retardamento da execucgdo do objeto;

17.1.3 falhar ou fraudar na execugao do contrato;

17.1.4 comportar-se de modo inidéneo; ou

17.1.5 cometer fraude fiscal.
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17.2 Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:
i.Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos
para o servigo contratado;
ii.Multa de:
(1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apods o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com atraso, podera
ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao total da
obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;
(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecugao parcial da obrigagao assumida;
(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucao total da obrigagdo assumida;
(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e
5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacao
da garantia (seja para reforco ou por ocasiao de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE
a promover a rescisdo do contrato;
0. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes
entre si.
iii.Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
iv.Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
17.3  As sanc0es previstas nos subitens “i”, “iii”, e “iv” poderao ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
17.4 Para efeito de aplicacao de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de
causar dano fisico, lesao corporal ou
consequéncias letais, por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais
por dia e por unidade de atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificagcao para
executar os servigos contratados, por
empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servigo determinado pela
fiscalizagao, por servico e por dia;

02

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo
durante o expediente, sem a anuéncia prévia do
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade
e a pontualidade de seu pessoal, por funcionario
e por dig;

01

Cumprir determinacgao formal ou instrugao
complementar do 6rgao fiscalizador, por
ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou nao atenda as necessidades do
servico, por funcionario e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos nao previstos nesta tabela de multas,
apos reincidéncia formalmente notificada pelo
6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03
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Indicar e manter durante a execuc¢ao do contrato

10 . . 01
os prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relagdo de obrigacdes da 01

CONTRATADA

17.5 Também fica sujeitas as penalidades, na forma da Lei n°® 14.133/21, a Contratada que:
17.5.1 tenham sofrido condenacado definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

17.5.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagcao;

17.5.3 demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

17.6 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se
o procedimento previsto na Lei n°® 14.133/21.

17.7 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

17.7.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.
17.8 Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cadigo Civil.

17.9 A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢oes, levara em consideracao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade.

17.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracao publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisao sobre a eventual instauracao de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagédo - PAR.

17.11 A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas nao consideradas como
ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

17.12 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao
de agente publico.

17.13 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

18 CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR — HABILITAGAO JURIDICA.
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18.1 Os requisitos de PRE-QUALIFICACAO seguem mesmo regramento daqueles que
serdo exigidos quando da HABILITACAO;

18.2 As exigéncias de habilitagado juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

19 CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR - QUALIFICACAO ECONOMICA-
FINANCEIRA.

19.1  Atendimento aos critérios de PRE-QUALIFICACAO;

19.2 As exigéncias de habilitagdo econdmico-financeira sdo as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no edital.

20 QUALIFICACAO TECNICA:
20.1 Vide Estudo Técnico Preliminar;

20.2 Certificagdo no PBQP-H Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat —
Nivel “A”, conforme portaria MCID n°® 1416, de 6 de novembro de 2023.
20.3 Prova de Cadastro Técnico Federal — CTF da Pessoa Juridica bem como Certidao

Negativa de Débitos junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos

Naturais Renovaveis — IBAMA.
20.4 Declaracao emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as
condicdes locais para execucao do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato
e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas
técnicas ou financeiras com a contratante.
20.5 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacao técnica, ambas serao inabilitadas.
20.6 No decorrer da execugao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao
ser substituidos, nos termos da Lei n® 14.133/21, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.
20.7 As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagdes necessarias
a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes Certiddes
de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas
as obras, servicos de engenharia ou de técnica industrial.
20.8 As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, deverao apresentar atestado de vistoria
assinado pelo servidor responsavel.
20.8.1 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracao emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais para execugao do objeto; ou que
tem pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante;
20.9 Outra Declaracao
20.9.1 Declaracdo de que nao utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos
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da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO;

21 OS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS SERAO:

21.0 Alicitante devera formular sua proposta de precos de acordo com o Edital, Projeto Béasico
e seus anexos.

211 Os precos ofertados pelos licitantes ndo poderdo superar aqueles constantes nas
Planilhas Orcamentarias, tanto os custos unitarios quanto o custo global, observados os
Critérios de Aceitabilidade contidos no Edital.

21.2 No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujo valor global for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administracao, e tais propostas serdo desclassificadas.

21.3 Caso a proposta apresentada contenha precgo(s) unitario(s) com valor(es) inferior(es) a
75% do orcado no Projeto Basico, sera obrigatoria a apresentacdo de justificativa e
COMPROVAGCAO de exequibilidade para cada um do(s) itens e/ou servico(s) em questao,
devidamente acompanhada dos documentos que lhe dao suporte.

21.4 Caso a proposta apresentada contenha prego(s) unitario(s) de itens relevantes com
valor(es) inferior(es) a 85% do orgado no Projeto Basico, sera obrigatoria a apresentacio de
justificativa e COMPROVAGCAO de exequibilidade para cada um do(s) servigo(s) em questso,
devidamente acompanhada dos documentos que |lhe dao suporte.

21.5 Os itens relevantes em questao encontram-se anexados Estudo Técnico Preliminar. Para
fins de cumprimento dos itens 21.3 e 21.4 ndo serao aceitos apenas justificativas sem as
respectivas comprovagdes, bem como nao serao aceitas declaragdes de exequibilidade.

21.6 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cujo valor global de proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis
de acordo com a Lei.

21.7 Nao sera aceita oferta de servicos com especificacbes diferentes das indicadas nos
anexos do Projeto Basico e seus Anexos.

21.8 A pretensa contratada devera adotar como critérios minimos os parametros e orientacoes
para precificacado, elaboracdo de editais, composi¢cdao de BDI — Bonificacbes e Despesas
Indiretas, encargos sociais, composicdes de custos unitarios de todos os itens que compdem
o Orgamento, critérios minimos para habilitacao técnica e clausulas essenciais, conforme
disposto na Resolucao do CNJ N° 114, de 20 de abril de 2010.

21.9 O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.

21.10 As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

22 ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

22.1 O custo estimado da contratacao é o detalhado Planilha Orgamentaria, de acordo com os
itens/servicos especificados e soma o valor da ordem de R$ 6.337.500,00 (Seis milhdes,
trezentos e trinta e sete mil e quinhentos reais).

23. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.
23.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados na seguinte dotacado: PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA;

23



/,—_/'

O a—
I
PRESIDENTE

DUTRA

—— PREFEITURA —

24 Integram este Projeto Basico e Executivo, para todos os fins e efeitos, os seguintes

Anexos:

o Anexo Custos: Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos; Composi¢cao de Precos
Unitarios (Composi¢cdes Préprias), Planilha Estimativa de Composi¢do de BDI e Encargos
Sociais; Cronograma fisico-financeiro; DFD, ANEXO PARCELAS DE RELEVANCIA (vide ETP),
TR;

e Estudo Técnico Preliminar — ETP;

o Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das
pecgas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do
Decreto n. 7983/2013).

Presidente Dutra/Ma, 21 de julho de 2025.

Silvio Emilio Silva e Silva
Matricula n°® 165104

Secretario Municipal de Infraestrutura e Servigcos Publicos
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